

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

दिनांक-06/04/23 को सम्पन्न उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल, गया, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के गैर योजना शीर्ष अन्तर्गत गया जिलाधीन गया-फतेहपुर-गोपी मोड़-मुरली रोड (गया-रजौली रोड SH-70) के 32 वें कि०मी० में ढाढ़र नदी पर उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल-सह-पहुँच पथ निर्माण का शेष कार्य (Balance work) के निविदा की तकनीकी बीड जिस पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) प्रबंध निदेशक, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।
 - (ii) उप मुख्य अभियंता, कार्य अंचल-1, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।
 - (iii) उप मुख्य अभियंता, कार्य अंचल-2, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।
2. वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, गया, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के पत्रांक-287 (अनु०) दिनांक-28.02.2023 (पृ० 26/प०) के माध्यम से तकनीकी बीड का तुलनात्मक विवरणी के साथ अंचलीय कार्यालय को समर्पित किया गया है। समर्पित तुलनात्मक विवरणी के आधार पर अंकित सूचनाओं की विवरणी निम्नवत् है:-
- 2.1 कार्य का नाम :- गैर योजना शीर्ष अन्तर्गत गया जिलाधीन गया-फतेहपुर-गोपी मोड़-मुरली रोड (गया-रजौली रोड SH-70) के 32 वें कि०मी० में ढाढ़र नदी पर उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल-सह-पहुँच पथ निर्माण का शेष कार्य (Balance work).
- 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम:- वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, गया
- 2.3 निविदा संख्या एवं तिथि :- 07 of 2022-23 दिनांक-12.01.2023 (पृ० 11/प०)
- 2.4 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण :- नहीं।
- 2.5 निविदा की राशि :- रु 9.80 करोड़ (पृ० 11/प०)
- 2.6 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :- रु 47.64 करोड़ में से पुल कार्य हेतु रु 7.00 करोड़, पथ निर्माण विभाग का पत्रांक 960 (S) दिनांक 01.02.2018 (पृ० 03 एवं 170-169/प०)
- 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि :- 18 (Eighteen) Months
- 2.8 निविदा की प्रक्रिया :- ई-टेंडरिंग (Percentage Rate)
- 2.9 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि :- 10.02.2023 (पृ० 11/प०)

2.10 प्राप्त निविदादाताओं की संख्या

:- 04 (चार) अदद यथा:-

- (i) M/s Laxman Kumar, Ashiyana Nagar, Patna
- (ii) Satyendra Kumar Yadav, Gaya
- (iii) Bipin Buildtech Private Limited, Nawada
- (iv) Jaijeet Singh, Mufassil, Gaya


2.11 तकनीकी बीड की जाँच

:- तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा जाँच की गई
तुलनात्मक विवरणी (पृ0 68-64/प0 द्रष्टव्य)।


3. उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय

उक्त निविदा में शामिल चारों निविदादाताओं में Jaijeet Singh, Mufassil, Gaya द्वारा Bituminous work की अर्हता पूर्ण नहीं करने के कारण निविदा के कंडिका-2 (ix) 5 में असफल किया जाता है एवं शेष तीन निविदादाताओं (i) M/s Laxman Kumar, Ashiyana Nagar, Patna, (ii) Satyendra Kumar Yadav, Gaya and (iii) Bipin Buildtech Private Limited, Nawada द्वारा निविदा के सभी न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने के फलस्वरूप तकनीकी बीड में सफल घोषित करते हुए निदेशक पक्ष के 248/15वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में तकनीकी बीड का अनुमोदन किया जाता है। साथ ही इस कार्यवाही को निगम के Website पर 3 (तीन) दिनों (दिनांक 12.04.23) तक रखने तथा निविदादाता को E-mail के माध्यम से सूचित करने का निर्णय लिया गया।

चूँकि विषयांकित कार्य की निविदा की राशि रु 9.80 करोड़ है, इसलिए विषयांकित योजना का वित्तीय बीड त्रिसदस्यीय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ उपस्थापित किया जाएगा।
अंत में बैठक सघन्यवाद समाप्त हुई।


उप मुख्य अभियंता
कार्य अंचल-1
बि0रा0पु0नि0नि0लि0, पटना।


उप मुख्य अभियंता
कार्य अंचल-2
बि0रा0पु0नि0नि0लि0, पटना।


प्रबंध निदेशक
बि0रा0पु0नि0नि0लि0, पटना।

स 6