

दिनांक-29.04.2025 को सम्पन्न उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल, पटना-01, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के Construction of ROB Track Crossing on Pothahi Bypass to Gaya (NH-83) Road, Between Station Dumri-Pothahi at Rly. Km 18/02-17/29 in District Patna का कार्य हेतु निविदा आई निविदा आमंत्रण सूचना का निविदा के तकनीकी मूल्यांकन हेतु अंचलस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) प्रबंध निदेशक, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।
 - (ii) उप मुख्य अभियंता, कार्य अंचल-1, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।
 - (iii) उप मुख्य अभियंता, कार्य अंचल-2, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।
2. वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना-01, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के पत्रांक-399 अनु० दिनांक-17.03.2025 (पृ० 27/प०) के माध्यम से तकनीकी बीड का तुलनात्मक विवरणी अंचलीय कार्यालय को समर्पित किया गया है। समर्पित तुलनात्मक विवरणी के आधार पर अंकित सूचनाओं की विवरणी निम्नवत् है:-

- 2.1 कार्य का नाम :- Construction of ROB Track Crossing on Pothahi Bypass to Gaya (NH-83) Road, Between Station Dumri-Pothahi at Rly. Km 18/02-17/29 in District Patna
- 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम:- वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना-01
- 2.3 निविदा संख्या एवं तिथि :-1720 दिनांक-18.12.2024 (पृ० 46-41/प०)
- 2.4 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण :-नहीं।
- 2.5 निविदा की राशि :-रु 79.7041 करोड़
- 2.6 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :-रु 109.2183 करोड़, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 5769 (S) दिनांक 20.11.2024 (पृ० 120-122/प०)।
- 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि :-24 (Twenty four) Months
- 2.8 निविदा की प्रक्रिया :-ई-टेंडरिंग SBD (Percentage Rate)
- 2.9 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि :-06.02.2025 (As per Corrigendum पृ० 49/प०)
- 2.10 प्राप्त निविदादाताओं की संख्या :-04 (चार) अदद यथा:-
 - (i) M/s Baba Hans Constructions Private Limited, Patna
 - (ii) M/S Adyaraj Developers Private Limited, Patna
 - (iii) Realty Advance Structure Enterprises Private Limited, Patna
 - (iv) Jyoti Triveni (JV)




- 2.11 तकनीकी बीड की जाँच :- तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा जाँच की गई तुलनात्मक विवरणी (पृ0 123-125/प0 द्रष्टव्य)।
- 2.12 असफल निविदादाता का नाम :- Jyoti Triveni (JV)
- 2.13 सफल निविदादाता का नाम :- (i) M/s Baba Hans Constructions Private Limited, Patna
(ii) M/S Adyaraj Developers Private Limited, Patna
(iii) Realty Advance Structure Enterprises Private Limited, Patna
- 2.14 परिवाद की स्थिति :- अप्राप्त।

3. उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:

निविदा में शामिल सभी निविदादाताओं में निविदादाता Jyoti Triveni (JV) द्वारा NIT के Clause 3 (vi), 3(viii) & 3(ix) के तहत असफल घोषित किया गया है। शेष 03 (तीन) निविदादाताओं (i) M/s Baba Hans Constructions Private Limited, Patna (ii) M/S Adyaraj Developers Private Limited, Patna, & (iii) Realty Advance Structure Enterprises Private Limited, Patna द्वारा निविदा के सभी आवश्यक न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने के फलस्वरूप तकनीकी बीड में सफल घोषित करते हुए निदेशक पक्ष के 248/15वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में तकनीकी बीड का अनुमोदन किया जाता है। साथ ही इस कार्यवाही को निगम के Website पर 3 (तीन) दिनों तक रखा जाय एवं यदि दिनांक 03.05.2025 के अपराह्न 04:00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है तो उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा पुनः समीक्षा हेतु बैठक आहूत की जायेगी। यदि किसी भी निविदादाता के अनुभव प्रमाण पत्र/कागजात में विसंगति या गलत पाया जाता है तो उनके निविदा को अमान्य करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।


चूँकि विषयांकित कार्य की निविदा की राशि रु 7970.41 लाख है, इसलिए विषयांकित योजना का वित्तीय बीड निदेशक पक्ष के समक्ष अनुमोदनार्थ उपस्थापित किया जाएगा।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।



उप मुख्य अभियंता,
कार्य अंचल-1

बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।


उप मुख्य अभियंता,
कार्य अंचल-2

बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।


प्रबंध निदेशक,
बि०रा०पु०नि०नि०लि०,
पटना।