

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

दिनांक-.....2026 को सम्पन्न उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमण्डल कटिहार, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के अन्तर्गत Construction and improvement Bypass Road with 01 No ROB from Bhutaha More (NH-107 in Km-171) to Millia Polytechnic College (SH-60 in Km 4th Via Purnea-Srinagar Road from Ch.-0+000 to 9+176 (Total Length-9.176 km on Engineering, Procurement & Construction (EPC) Mode कार्य के निविदा की तकनीकी बीड जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति से अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

(i) प्रबंध निदेशक, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।

(ii) उप मुख्य अभियंता, कार्य अंचल-2, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।

(iii) उप मुख्य अभियंता, कार्य अंचल-1, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।

2. वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल कटिहार, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के पत्रांक-54 (अनु०) दिनांक-05.01.2026 के माध्यम से तकनीकी बीड की तुलनात्मक विवरणी (पृ०-25-28/प०) तथा पत्रांक-61 (अनु०) दिनांक-05.01.2026 द्वारा अग्रधन की राशि (पृ०-04-20/प०) की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुये अनुशंसा के साथ अंचलीय कार्यालय में समर्पित किया गया है। समर्पित तुलनात्मक विवरणी के आधार पर अंकित विवरणी निम्नवत् है:-

- | | | |
|------|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम | :- Construction and improvement Bypass Road with 01 No ROB from Bhutaha More (NH-107 in Km-171) to Millia Polytechnic College (SH-60 in Km 4 th Via Purnea-Srinagar Road from Ch.-0+000 to 9+176 (Total Length-9.176 km on Engineering, Procurement & Construction (EPC) Mode निर्माण कार्य। |
| 2.2 | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमण्डल का नाम | :- वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल, कटिहार |
| 2.3 | निविदा संख्या एवं तिथि | :- 2208 दिनांक-29.11.2025 (पृ०-21-24/प०) |
| 2.4 | प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण- | :- पुनर्निविदा है। (आमंत्रित निविदा के अपलोड RFP एवं EPC पद्धति का मानक RFP में भिन्नता पाये जाने के कारण पुनर्निविदा किया गया है।) |
| 2.5 | निविदा के अनुमानित लागत | :- ₹0 10222.35 लाख (पृ०-24/प०) |
| 2.6 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | :- ₹0 14393.62 लाख मात्र (पथ निर्माण विभाग का पत्रांक -924 (S) दिनांक-05.02.2025, (पृ०-01-03/प०) |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की अवधि | :- 30 (तीस) माह (पृ०-24/प०) |
| 2.8 | निविदा की प्रक्रिया | :- ई-टेंडरिंग (EPC) |
| 2.9 | निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | :- 01.01.2026 (पृ०-22/प०, शुद्धि पत्र-01) |
| 2.10 | प्राप्त निविदाकारों की संख्या | :- 08 (आठ) अदद यथा:-
(1) Hardev Construction (P) Ltd., Deoghar
(2) Kawaljeet Singh Contractor, Uttarakhand
(3) Shri Khatu Shyam Devcopers, Patna
(4) Ujjain Engicon India Pvt. Ltd., Patna
(5) J.K. Engicon Pvt. Ltd., Patna
(6) M/s Kamac Engineers Pvt. Ltd., West Bengal
(7) Shiv Kishor Construction Pvt. Ltd., Darbhanga
(8) M/s Topline Infra Projects Pvt. Ltd., Katihar |
| 2.11 | तकनीकी बीड की जाँच | :- तकनीकी मूल्यांकन समिति स्तर से जाँच की गई तुलनात्मक विवरणी संलग्न (पृ०-33-35/प०)। |

8/1/2026. 4 82 6

2.12 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय

:-विषयांकित कार्य हेतु आमंत्रित निविदा में कुल 08 (आठ) निविदाकारों ने भाग लिया। तकनीकी बीड मूल्यांकन में (01) निविदादाता Shiv Kishor Construction Pvt. Ltd., Darbhanga द्वारा निविदा में माँगी गई RFP की कंडिका 2.2.2.2(i) Technical Capacity की आह्वता को पूर्ण नहीं करने के कारण इन्हे Non-Responsive घोषित, (2) निविदादाता M/s Topline Infra Projects Pvt. Ltd., Katihar द्वारा निविदा में माँगी गई Appendix-1B में Bid Price अंकित किये जाने के कारण इन्हे सेक्शन-03 के कंडिका-3.1.3, कंडिका-3.1.6, कंडिका-2.1.4 एवं कंडिका-2.11 के तहत Non-Responsive घोषित तथा शेष 06 (छह) निविदाकारों यथा-(1) Hardev Construction (P) Ltd., Deoghara, (2) Kawaljeet Singh Contractor, Uttarakhand, (3) Shri Khatu Shyam Devecopers, Patna, (4) Ujjain Engicon India Pvt. Ltd., Patna, (5) J.K. Engicon Pvt. Ltd., Patna And (6) M/s Kamac Engineers Pvt. Ltd., West Bengal द्वारा निविदा में माँगी गई सभी अह्वता को पूर्ण करने के फलस्वरूप Responsive घोषित किया गया है तथा निविदा में सफल सभी निविदाकारों का अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन के प्रत्याशा तथा अग्रधन की राशि का सत्यापित प्रति वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल कटिहार के पत्रांक-61 (अनु0) दिनांक-05.01.2026 द्वारा समर्पित किया गया है, जो पृ0-04-20/प0 पर रक्षित है। तदालोक में विषयांकित योजना के तकनीकी बीड पर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुशंसा की गई है।

उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय

विषयांकित कार्य हेतु कंडिका 2.10 में उल्लेखित 08 (आठ) निविदाकारों ने भाग लिया। तकनीकी बीड मूल्यांकन में (01) निविदादाता Shiv Kishor Construction Pvt. Ltd., Darbhanga द्वारा निविदा में माँगी गई RFP की कंडिका 2.2.2.2(i) Technical Capacity की आह्वता को पूर्ण नहीं करने के कारण इन्हे Non-Responsive घोषित, (2) निविदादाता M/s Topline Infra Projects Pvt. Ltd., Katihar द्वारा निविदा में माँगी गई Appendix-1B में Bid Price अंकित किये जाने के कारण इन्हे सेक्शन-03 के कंडिका-3.1.3, कंडिका-3.1.6, कंडिका-2.1.4 एवं कंडिका-2.11 के तहत Non-Responsive घोषित तथा शेष 06 (छह) निविदाकारों द्वारा निविदा की सभी आह्वता को पूर्ण करने के फलस्वरूप Responsive घोषित यथा :-

- (1) Hardev Construction (P) Ltd., Deoghara
- (2) Kawaljeet Singh Contractor, Uttarakhand
- (3) Shri Khatu Shyam Devecopers, Patna
- (4) Ujjain Engicon India Pvt. Ltd., Patna
- (5) J.K. Engicon Pvt. Ltd., Patna
- (6) M/s Kamac Engineers Pvt. Ltd., West Bengal

निदेशक पर्वद की 248/15 दिनांक-06.07.2022 बैठक की कारवाई में दिये गये निदेश के अनुपालन में उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा उपरोक्त कार्य के तकनीकी बीड की अनुशंसा किया जाता है। साथ ही समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को निगम Website पर 3 (तीन) दिनों तक रखा जाय एवं यदि दिनांक 10.01.2026 के अपराह्न 04:00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा पुनः समीक्षा हेतु बैठक आहूत की जाएगी। यदि किसी भी निविदाकारों के अनुभव प्रमाण पत्र/कागजात में विसंगति या गलत पाया जाता है, तो उनके निविदा को अमान्य करते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधि सम्मत कारवाई की जायेगी।

विषयगत कार्य का निविदा की अनुमानित लागत ₹0-10222.35 लाख है, जो ₹0-1500.00 से अधिक है, इसलिए विषयांकित योजना का वित्तीय बीड का अनुमोदन निदेशक पर्वद के समक्ष अनुमोदन हेतु उपस्थापित किया जायेगा।

उप मुख्य अभियंता,
कार्य अंचल-2
बि०रा०पु०नि०नि०लि० पटना।
07.01.2026

उप मुख्य अभियंता,
कार्य अंचल-1
बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।
07.01.2026

प्रबंध निदेशक,
बि०रा०पु०नि०नि०लि०,
पटना।
07.01.2026