बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0

दिनांक–15.10.2026 को सम्पन्न उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल, गया, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 के Construction of New 2-Lane H.L. RCC Bridge Over River Falgu including 4-Lane Trumpet in Approach Road in between Kothwara Bazar (NH-99), Dobhi-Chatra Road) to Integrated Manufacturing Cluster (IMC) Land Acquire Area Near Gamhariya Samudayik Bhawan and also Rehabilitation of old Existing 2-Lane Kothwara (Bariya) Bridge parallel to proposed alignment in District Gaya, State-Bihar on EPC Mode हेतु निकाली गई निविदा आमंत्रण सूचना का निविदा के तकनीकी मूल्यांकन हेतु उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) प्रबंध निदेशक, बि॰रा॰पु॰नि॰नि॰लि॰, पटना।
(ii) उप मुख्य अभियंता, कार्य अंचल–1, बि॰रा॰पु॰नि॰नि॰लि॰, पटना।
(iii) उप मुख्य अभियंता, कार्य अंचल–2, बि॰रा॰पु॰नि॰नि॰लि॰, पटना।

2. वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, गया, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 के पत्रांक–701 (अनु0) दिनांक 11.09.2026 (पृ0 6/प0) के माध्यम से तकनीकी बीड का तुलनात्मक विवरणी अंचलीय कार्यालय को समर्पित किया गया है। समर्पित तुलनात्मक विवरणी के आधार पर अंकित सूचनाओं की विवरणी निम्नवत् हैः–

2.1	कार्य का नाम	:–Construction of New 2-Lane H.L. RCC Bridge Over River Falgu including 4-Lane Trumpet in Approach Road in between Kothwara Bazar (NH-99), Dobhi-Chatra Road) to Integrated Manufacturing Cluster (IMC) Land Acquire Area Near Gamhariya Samudayik Bhawan and also Rehabilitation of old Existing 2-Lane Kothwara (Bariya) Bridge parallel to proposed alignment in District Gaya, State-Bihar on EPC Mode.
2.2	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नामः–	वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, गया
2.3	निविदा संख्या एवं तिथि	:– BRPNNL/GAY/ 328 दिनांक 02.05.2026 (पृ0 3–1/प0)
2.4	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:–नहीं।
2.5	निविदा की राशि	:–रू 96.75 करोड़
2.6	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	:–रू 142.8019 करोड़, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 4499 (S) दिनांक 03.07.2026 (पृ0 24–22/प0)।

2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:–24 (Twenty four) Months
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:–ई–टेंडरिंग (EPC Mode)
2.9	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	:–29.08.2026 (पृ0 13/प0) As per corrigendum-III
2.10	प्राप्त निविदादाताओं की संख्या	:–09 (नौ) अदद यथा:– (i) Dhariwal Buildtech Limited, Haryana, Hisar (ii) Vallabhaneni Construction Pvt Ltd, Andhra Pradesh (iii) M/S Lall Construction India Limited, New Delhi (iv) M/S VK Gupta Associates, Panchkula, Haryana (v) JM-MK (JV), Patna-Bhojpur (vi) Brajendra Kumar Builders Pvt. Ltd., Barh, Patna (vii) Allone Infra Private Limited, Haryana (viii) Vidya Infra Built Pvt Ltd, Gurugram, Haryana (ix) M/S JKA Associates Pvt Ltd, Haryana
2.11	तकनीकी बीड की जाँच	:– तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा जाँच की गई तुलनात्मक विवरणी (पृ0 194–193/प0 द्रष्टव्य)।
2.12	असफल निविदादाता का नाम	:– (i) JM-MK (JV), Patna-Bhojpur (ii) Brajendra Kumar Builders Pvt. Ltd., Barh, Patna (iii) Allone Infra Private Limited, Haryana
2.13	सफल निविदादाता का नाम	:– (i) Dhariwal Buildtech Limited, Haryana, Hisar (ii) Vallabhaneni Construction Pvt Ltd, Andhra Pradesh (iii) M/S Lall Construction India Limited, New Delhi (iv) M/S VK Gupta Associates, Panchkula, Haryana (v) Vidya Infra Built Pvt Ltd, Gurugram, Haryana (vi) M/S JKA Associates Pvt Ltd, Haryana
2.14	परिवाद की स्थिति	:– अप्राप्त।

3. उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:

निविदा में शामिल सभी नौ निविदादाताओं में निविदादाता JM-MK (JV), Patna-Bhojpur द्वारा Longest Span & Similar Nature की अहर्त्ता पूर्ण नहीं करने के कारण इन्हें RFP Clause 2.2.2.2 (iii) & 2.2.2.4 (ii) में असफल एवं निविदादाता Brajendra Kumar Builders Pvt. Ltd., Barh, Patna द्वारा Longest Span, Bridge Length & Similar Nature की अहर्त्ता पूर्ण नहीं करने के कारण इन्हें RFP Clause 2.2.2.2 (iii) & Clause 2.2.2.4 (ii) में असफल तथा निविदादाता Allone Infra Private Limited, Haryana द्वारा 2020–21 के Profit & Loss Account में रू 23.46 करोड़ के विरूद्ध Technical capacity में Payment Received रू 47.68 करोड़ है, अतः इन्हें RFP Clause 3.1.7 में असफल एवं शेष छः निविदादाता (i) Dhariwal Buildtech Limited, Haryana, Hisar (ii) Vallabhaneni Construction Pvt Ltd,

Andhra Pradesh, (iii) M/S Lall Construction India Limited, New Delhi (iv) M/S VK Gupta Associates, Panchkula, Haryana, (v) Vidya Infra Built Pvt Ltd, Gurugram, Haryana & (vi) M/S JKA Associates Pvt Ltd, Haryana द्वारा निविदा के सभी आवश्यक न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने के फलस्वरूप तकनीकी बीड में सफल घोषित करते हुए निदेशक पर्षद के 248/15वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में तकनीकी बीड का अनुशंसा किया जाता है। साथ ही इस कार्यवाही को निगम के Website पर 3 (तीन) दिनों तक रखा जाय एवं यदि दिनांक 22.10.2026 के अपराह्न 04:00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है तो उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा पुनः समीक्षा हेतु बैठक आहूत की जायेगी। यदि किसी भी निविदादाता के अनुभव प्रमाण पत्र/कागजात में विसंगति या गलत पाया जाता है तो उनके निविदा को अमान्य करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

चूँकि विषयांकित कार्य की निविदा की राशि रू 96.75 करोड़ है, इसलिए विषयांकित योजना का वित्तीय बीड निदेशक पर्षद के समक्ष अनुमोदनार्थ उपस्थापित किया जाएगा।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

15/10/2026

उप मुख्य अभियंता,
कार्य अंचल–1
बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।

15.10.26

उप मुख्य अभियंता,
कार्य अंचल–2
बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।

15.10.26

प्रबंध निदेशक,
बि०रा०पु०नि०नि०लि०,
पटना।