

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

कार्य प्रमंडल, आरा

तकनीकी बीड हेतु जाँच-पत्र


- 1 कार्य का नाम : Construction / Redevelopment of Bazar Samiti (Phase-2) At Mohania.
- 2 प्रमण्डल का नाम : कार्य प्रमण्डल, आरा
- 3 निविदित राशि : रू०— 44.3250 करोड़ (रुपये चौआलीस करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार)
- 4 निविदा की प्रक्रिया (e-tender/non-e-tender) : e-tender
- 5 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि : 12.05.2022
- 6 कार्य समाप्ति की अवधि : 18 माह
- 7 निविदा सूचना संख्या (NIT) : पत्रांक-221 / 02 दिनांक-11.04.2022
- 8 प्राप्त निविदा की संख्या : 07 (सात)
- 9 निविदाकार का नाम एवं पता : (i) Akash Kumar, BMP Road, Khajpura P.O.-B.V. College, Rukanpura, Patna
(ii) Alok Kumar, F-40, Vijay Nagar, Hanuman Nagar, Patna
(iii) Basant Kumar, At+P.O+PS- Nauhatta, Dist- Rohtas, Bihar
(iv) Dipanshu Promoter and Builder Pvt. Ltd., GPO, Kotwali, Ranchi, Jharkhand
(v) Pankaj Construction, Mahavir Sthan, Sasaram, Rohtas, Bihar
(vi) Sri Balajee Enterprises, Barhara, Bhojpur
(vii) Systematic & Advance Construction Pvt. Ltd., Flat No.-101, Triveni Niwas, R.K. Venue Road, Rajendra Nagar, Patna

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :-

उक्त कार्य के निविदा में सात Bidders यथा (i) Akash Kumar, BMP Road, Khajpura P.O.-B.V. College, Rukanpura, Patna, (ii) Alok Kumar, F-40, Vijay Nagar, Hanuman Nagar, Patna, (iii) Basant Kumar, At+P.O.+PS- Nauhatta, Dist- Rohtas, Bihar, (iv) Dipanshu Promoter and Builder Pvt. Ltd., GPO, Kotwali, Ranchi, Jharkhand, (v) Pankaj Construction, Mahavir Sthan, Sasaram, Rohtas, Bihar, (vi) Sri Balajee Enterprises, Barhara, Bhojpur & (vii) Systematic & Advance Construction Pvt. Ltd., Flat No.-101, Triveni Niwas, R.K. Venue Road, Rajendra Nagar, Patna ने भाग लिया है। E-proc website पर दिनांक 14.05.2022 को तकनीकी निविदा खोला गया।

निविदा में शामिल उक्त सात निविदादाताओं को सफल घोषित करने की अनुशंसा की जाती है। समिति द्वारा खुलापन एवं पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए इस कार्यवाही को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना के Website पर Upload करने साथ ही सभी निविदाकार को ई-मेल के माध्यम से सूचित करने का निर्णय लिया गया।


साथ ही समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को निगम Website पर 7 (सात) दिनों तक रखा जाय एवं यदि दिनांक 29.06.22 के अपराहन 04:00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय अग्रतर अनुशंसा करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति नहीं प्राप्त होने की स्थिति में इस मूल्यांकन को निदेशक पर्वद के समक्ष उपस्थापित करने के पूर्व उच्चस्तरीय मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा जाए।


21/06/22
Senior Project Engineer
B.R.P.N.N.Ltd,
Works DivAra


21/06/22
Technical Advisor
Work Circle-01,
B.R.P.N.N.Ltd, Patna


21/06/2022
Company Secretary
B.R.P.N.N.Ltd, Patna


21/6/22
F.A. Cum CAO
B.R.P.N.N.Ltd, Patna


21.6.2022
Dy Chief Engineer
Work Circle-01,
B.R.P.N.N.Ltd, Patna