

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०  
दिनांक-...../2023 को सम्पन्न उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमण्डल सहरसा, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के अन्तर्गत मधेपुरा जिलान्तर्गत मधेपुरा-पतरघट पथ में लेवल क्रॉसिंग संख्या-90B पर मधेपुरा दोरम यार्ड में ROB निर्माण कार्य के निविदा की तकनीकी बीड जिस पर तकनीकी मूल्यांकन समिति से अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:-

- (i) प्रबंध निदेशक, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।
- (ii) उप मुख्य अभियंता, कार्य अंचल-2, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।
- (iii) उप मुख्य अभियंता, कार्य अंचल-1, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।

2. वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल सहरसा, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के पत्रांक-614 (अनु०) दिनांक-27.07.2023 के माध्यम से तकनीकी बीड की तुलनात्मक विवरणी (पृ०-03-01/प०) अनुशंसा, निविदा में भाग लिये सभी संवेदकों का अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापित प्रति वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल सहरसा के पत्रांक-638 (अनु०) दिनांक-02.08.2023 द्वारा समर्पित किया गया है (पृ०-17-26/प०), तथा अग्रधन की राशि का सत्यापित प्रति ई-मेल के माध्यम से समर्पित किया गया है (पृ०-27-34/प०), जो सत्य एवं सही है। समर्पित तुलनात्मक विवरणी के आधार पर अंकित सुचनाओं की विवरणी निम्नवत् है:-

- 2.1 कार्य का नाम :-मधेपुरा जिलान्तर्गत मधेपुरा-पतरघट पथ में लेवल क्रॉसिंग संख्या-90B पर मधेपुरा दोरम यार्ड में ROB निर्माण कार्य।
- 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम :-वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल सहरसा
- 2.3 निविदा संख्या एवं तिथि :-422 दिनांक-19.05.2023 (पृ०-05-11/प०)
- 2.4 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण:-पुनर्निविदा है  
(पूर्व निविदा संख्या-118 दिनांक-21.03.2023 को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया गया है (पृ०-04/प०)।
- 2.5 निविदा के अनुमानित लागत :- रू० 5423.68 लाख (पृ०-11/प०)
- 2.6 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग :-रू०-7249.19568 लाख मात्र (पथ निर्माण विभाग का पत्रांक-1767 (एस) दिनांक-24.03.2023 (पृ०-12-14/प०)
- 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि :- 30 (तीस) माह
- 2.8 निविदा की प्रक्रिया :- ई-टेंडरिंग (SBD)
- 2.9 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि :- 28.06.2023 (पृ०-11/प०)
- 2.10 प्राप्त निविदाकारों की संख्या :- 02 (दो) अदद यथा:-  
(1) Baba Hans Construction Pvt. Ltd., Patna  
(2) Dayal Hitech Engineers Pvt. Ltd., Patna
- 2.11 तकनीकी बीड की जाँच :-प्रमण्डल, अंचलीय एवं तकनीकी मूल्यांकन समिति स्तर से जाँच की गई तुलनात्मक विवरणी संलग्न (पृ०-15-16/प०)।
- 2.12 तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय :-विषयांकित कार्य हेतु आमंत्रित निविदा में 02 (दो) निविदाकारों ने भाग लिया। तकनीकी बीड मूल्यांकन में 02 (दोनों) संवेदको यथा (1) Baba Hans Construction Pvt. Ltd., Patna And (2) Dayal Hitech Engineers Pvt. Ltd., Patna, द्वारा निविदा में माँगी गई सभी अर्हता को पूर्ण करने के

8/21/09/08/23.

5

100

del

फलस्वरूप सफल, तथा निविदा में भाग लिये दोनों संवेदकों का अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल सहरसा के पत्रांक-638 (अनु0) दिनांक-02.08.2023 द्वारा समर्पित किया गया है (पृ0-17-26/प0) तथा अग्रधन की राशि का सत्यापित प्रति ई-मेल के माध्यम से समर्पित किया गया है (पृ0-27-34/प0), जो सत्य एवं सही है। तदालोक में विषयांकित योजना के तकनीकी बीड अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुशंसा की गई है।

### उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय

विषयांकित कार्य हेतु आमंत्रित निविदा में कुल 02 (दो) निविदाकारों ने भाग लिया। तकनीकी बीड मूल्यांकन में सभी 02 (दोनों) संवेदकों यथा (1) Baba Hans Construction Pvt. Ltd., Patna And (2) Dayal Hitech Engineers Pvt. Ltd., Patna द्वारा निविदा में माँगी गई सभी अर्हता को पूर्ण करने के फलस्वरूप सफल, निविदा में भाग लिये दोनों संवेदकों का अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापित प्रति वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल सहरसा के पत्रांक-638 (अनु0) दिनांक-02.08.2023 द्वारा समर्पित किया गया है (पृ0-17-26/प0) तथा अग्रधन की राशि का सत्यापित प्रति ई-मेल के माध्यम से समर्पित किया गया है (पृ0-27-34/प0), जो सत्य एवं सही है। चूँकि निदेशक पर्वद की 248/15 दिनांक-06.07.2022 बैठक की कारवाई में दिये गये निदेश के अनुपालन में उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा उपरोक्त कार्य के तकनीकी बीड को अनुमोदित किया जाता है।

साथ ही समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को निगम Website पर 3 (तीन) दिनों तक रखा जाय एवं यदि दिनांक 14/08/2023 के अपराह्न 04:00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की अपत्ति प्राप्त होती है, तो उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा पुनः समीक्षा हेतु बैठक आहूत की जाएगी।

विषयगत कार्य का निविदा की अनुमानित लागत रू0-5423.68 लाख है, जो रू0-1500.00 लाख से अधिक है, इसलिए विषयांकित योजना का वित्तीय बीड का अनुमोदन निदेशक पर्वद के समक्ष अनुमोदन हेतु उपस्थापित किया जायेगा।

  
उप मुख्य अभियंता,  
कार्य अंचल-2  
बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।  
8/8/23

  
उप मुख्य अभियंता,  
कार्य अंचल-1  
बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।

  
प्रबंध निदेशक,  
बि०रा०पु०नि०नि०लि०,  
पटना।