

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

दिनांक-13.06.2025 को सम्पन्न उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमण्डल नालन्दा (बिहारशरीफ), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के अधीन नवादा जिला के अन्तर्गत एन.एच.-31 के 97वें कि०मी० में कादिरगंज SH-08 (सकरी नदी) तक बाईपास-सह-सादीपुर रेलवे हॉल्ट के पास रेलवे क्रासिंग पर ROB का निर्माण कार्य के निविदा की तकनीकी बीड जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति से अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

- (i) प्रबंध निदेशक, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।
- (ii) उप मुख्य अभियंता, कार्य अंचल-2, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।
- (iii) उप मुख्य अभियंता, कार्य अंचल-1, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।

2. वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल नालन्दा (बिहारशरीफ), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के पत्रांक-782 (अनु०) दिनांक-23.05.2025 के माध्यम से तकनीकी बीड की तुलनात्मक विवरणी (पृ०-22-26/प०) अनुशंसा के साथ अंचलीय कार्यालय को समर्पित किया गया है। समर्पित तुलनात्मक विवरणी के आधार पर अंकित विवरणी निम्नवत् है:-

- 2.1 कार्य का नाम :- नवादा जिला के अन्तर्गत एन.एच.-31 के 97वें कि०मी० में कादिरगंज SH-08 (सकरी नदी) तक बाईपास-सह-सादीपुर रेलवे हॉल्ट के पास रेलवे क्रासिंग पर ROB का निर्माण कार्य।
- 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमण्डल का नाम :- वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल, नालन्दा (बिहारशरीफ)।
- 2.3 निविदा संख्या एवं तिथि :- 420 दिनांक-17.03.2025 (पृ०-05-21/प०)
- 2.4 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण:- पुनर्निविदा नहीं है।
- 2.5 निविदा के अनुमानित लागत :- ₹ 14293.47 लाख (पृ०-17/प०)
- 2.6 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग :- ₹ 18162.21 लाख मात्र (पथ निर्माण विभाग का पत्रांक-1712 (S) दिनांक-28.02.2025, (पृ०-01-04/प०)
- 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि :- 24 (चौबीस) माह (पृ०-17/प०)
- 2.8 निविदा की प्रक्रिया :- ई-टेंडरिंग (SBD)
- 2.9 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि :- 20.05.2025 (पृ०-21/प०, शुद्धि पत्र-04)
- 2.10 प्राप्त निविदाकारों की संख्या :- 10 (दस) अदद यथा:-

- (1) Baba Hans Construction Pvt. Ltd., Patna
- (2) M/S FORTUNE GROUP, Odisha
- (3) Hari Construction and Associates Pvt. Ltd., Begusarai
- (4) Mehrotra Buildcon Pvt. Ltd, Rewa, M.P
- (5) Dinesh chandra R Agrawal Infracon Pvt. Ltd., Mumbai
- (6) M/S Ganesh Ram Dokaniya, Banka
- (7) JSP Project Pvt. Ltd, Ghaziabad
- (8) MG Contractors Pvt. Ltd, Haryana
- (9) MYC Infra Pvt. Ltd., Noida- Eklavaya Stone and Mines Pvt. Ltd, Nawada (JV)
- (10) Ram Kumar Contractor Pvt. Ltd., Haryana

2.11 तकनीकी बीड की जाँच

:- तकनीकी मूल्यांकन समिति स्तर से जाँच की गई तुलनात्मक विवरणी संलग्न (पृ०-158-161/प०)।

13/06/25

13/06/25

2.12 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय

:-विषयांकित कार्य हेतु आमंत्रित निविदा में कुल 10 (दस) निविदाकारों ने भाग लिया। तकनीकी बीड मूल्यांकन में (1) संवेदक Mehrotra Buildcon Pvt. Ltd, Rewa, M.P द्वारा निविदा में माँगी गई Experience of workdone quantity की आर्हता Year Wise नहीं रहने के कारण इन्हें SBD की कंडिका-ITB Clause-4.5(A)(c) एवं (2) संवेदक MYC Infra Pvt. Ltd., Noida-Eklavaya Stone and Mines Pvt. Ltd, Nawada (JV) द्वारा निविदा में माँगी गई Experience of workdone quantity की आर्हता सामान वर्ष में पूर्ण नहीं करने, Ernest Money JV के रूप में समर्पित नहीं करने तथा Liquid Asset & Credit Facility (10%) के रूप में राशि कम होने के कारण इन्हें SBD की कंडिका-ITB Clause-4.5(A)(c), ITB-C1-16 & IFB And ITB C1. 4.5 (B) (c) के तहत Non-Responsive घोषित तथा शेष 08 (आठ) निविदाकारों यथा-(1) Baba Hans Construction Pvt. Ltd., Patna (2) M/S FORTUNE GROUP, Odisha (3) Hari Construction and Associates Pvt. Ltd., Begusarai (4) Dinesh chandra R Agrawal Infracon Pvt. Ltd., Mumbai (5) M/S Ganesh Ram Dokaniya, Banka (6) JSP Project Pvt. Ltd, Ghaziabad, (7) MG Contractors Pvt. Ltd, Haryana And (8) Ram Kumar Contractor Pvt. Ltd., Haryana द्वारा निविदा में माँगी गई सभी अर्हता को पूर्ण करने के फलस्वरूप Responsive घोषित किया गया है। तदालोक में विषयांकित योजना के तकनीकी बीड पर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुशंसा की गई है।

उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय

विषयांकित कार्य हेतु आमंत्रित निविदा में कंडिका 2.10 में उल्लेखित 10 (दस) निविदाकारों ने भाग लिया। तकनीकी बीड मूल्यांकन (1) संवेदक Mehrotra Buildcon Pvt. Ltd, Rewa, M.P द्वारा निविदा में माँगी गई Experience of workdone quantity की आर्हता Year Wise नहीं रहने के कारण इन्हें SBD की कंडिका-ITB Clause-4.5(A)(c) एवं (2) संवेदक MYC Infra Pvt. Ltd., Noida-Eklavaya Stone and Mines Pvt. Ltd, Nawada (JV) द्वारा निविदा में माँगी गई Experience of workdone quantity की आर्हता सामान वर्ष में पूर्ण नहीं करने, Ernest Money JV के रूप में समर्पित नहीं करने तथा Liquid Asset & Credit Facility (10%) के रूप में राशि कम होने के कारण इन्हें SBD की कंडिका-ITB Clause-4.5(A)(c), ITB-C1-16 & IFB And ITB C1. 4.5 (B) (c) के तहत Non-Responsive घोषित तथा शेष 08 (आठ) निविदाकारों द्वारा निविदा की सभी आर्हता को पूर्ण करने के फलस्वरूप Responsive घोषित यथा :-

- (1) Baba Hans Construction Pvt. Ltd., Patna
- (2) M/S FORTUNE GROUP, Odisha
- (3) Hari Construction and Associates Pvt. Ltd., Begusarai
- (4) Dinesh chandra R Agrawal Infracon Pvt. Ltd., Mumbai
- (5) M/S Ganesh Ram Dokaniya, Banka
- (6) JSP Project Pvt. Ltd, Ghaziabad
- (7) MG Contractors Pvt. Ltd, Haryana
- (8) Ram Kumar Contractor Pvt. Ltd., Haryana

निदेशक पर्वद की 248/15 दिनांक-06.07.2022 बैठक की कार्यवाही में दिये गये निदेश के अनुपालन में उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा उपरोक्त कार्य के तकनीकी बीड को अनुमोदित किया जाता है। साथ ही समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को निगम Website पर 3 (तीन) दिनों तक रखा जाय एवं यदि दिनांक 13.06.2022 के अपराह्न 04:00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा पुनः समीक्षा हेतु बैठक आहूत की जाएगी। यदि किसी भी निविदाकारों के अनुभव प्रमाण पत्र/कागजात में विसंगति या गलत पाया जाता है, तो उनके निविदा को अमान्य करते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधि सम्मत कारवाई की जायेगी।

विषयगत कार्य का निविदा की अनुमानित लागत रू0-10357.65 लाख है, जो रू0-1500.00 लाख से अधिक है, इसलिए विषयांकित योजना का वित्तीय बीड का अनुमोदन निदेशक पर्वद के समक्ष अनुमोदन हेतु उपस्थापित किया जायेगा।

उप मुख्य अभियंता,
कार्य अंचल-2

बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।

13/06/22

उप मुख्य अभियंता,
कार्य अंचल-1

बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।

प्रबंध निदेशक,
बि०रा०पु०नि०नि०लि०,

पटना।

13/06/22