

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

निविदा में प्राप्त परिवाद के निष्पादन हेतु दिनांक-..... को सम्पन्न उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमण्डल सहरसा, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के अन्तर्गत **Construction of ROB and its Approaches in Between Saharsa & Panchgachiya Railway in Bangali Bazar to Purab Bazar Road in the District of Saharsa Engineering, Procurement & Construction (EPC) Mode** निर्माण कार्य के निविदा की तकनीकी बीड जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति से अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

- (i) प्रबंध निदेशक, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।
 - (ii) उप मुख्य अभियंता, कार्य अंचल-2, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।
 - (iii) उप मुख्य अभियंता, कार्य अंचल-1, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।
2. वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल सहरसा, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के पत्रांक-798 (अनु०) दिनांक-18.08.2025 के माध्यम से तकनीकी बीड की तुलनात्मक विवरणी (पृ०-80-82/प०) अनुशंसा के साथ अंचलीय कार्यालय में समर्पित किया गया है। समर्पित तुलनात्मक विवरणी के आधार पर अंकित विवरणी निम्नवत् है:-
- | | | |
|------|--|--|
| 2.1 | कार्य का नाम | :- Construction of ROB and its Approaches in Between Saharsa & Panchgachiya Railway in Bangali Bazar to Purab Bazar Road in the District of Saharsa Engineering, Procurement & Construction (EPC) Mode निर्माण कार्य। |
| 2.2 | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमण्डल का नाम | :- वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल, सहरसा |
| 2.3 | निविदा संख्या एवं तिथि | :- 735 दिनांक-22.07.2025 (पृ०-75-79/प०) |
| 2.4 | प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण:- | पुनर्निविदा है। पूर्व निविदा में एक निविदाकार द्वारा भाग लिया गया था, जिसे निदेशक पक्ष की बैठक 269/11 दिनांक-09.07.2025 द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालन में पुनर्निविदा आमंत्रित किया गया है (पृ०-70/प०)। |
| 2.5 | निविदा के अनुमानित लागत | :- ₹ 6869.50 लाख (पृ०-77-79/प०) |
| 2.6 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | :- ₹ 18343.20 लाख मात्र (पथ निर्माण विभाग का पत्रांक -238 (S) दिनांक-25.01.2022, (पृ०-01-03/प०) |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की अवधि | :- 30 (तीस) माह (पृ०-79/प०) |
| 2.8 | निविदा की प्रक्रिया | :- ई-टेंडरिंग (EPC) |
| 2.9 | निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | :- 12.08.2025 (पृ०-79/प०) |
| 2.10 | प्राप्त निविदाकारों की संख्या | :- 10 (दस) अदद यथा:-
(1) Dayal Hitech Engineers Pvt. Ltd. Patna
(2) Spacechem Pvt. Ltd. Engineers, Ghaziabad
(3) Amber Infra Projects Pvt. Ltd., Purbi Champaran
(4) M/s Shiv Kishor Construction Pvt. Ltd., Darbhanga
(5) Ujjain Engicon India Pvt. Ltd., Patna
(6) Shri Khatu Shyam Developers, Patna
(7) Baba Hans Pvt. Ltd., Patna
(8) M/S Fortune Group, Orisha
(9) M/S Ganesh Ram Dokania, Banka
(10) RSM Infra Projects, Siliguri |
| 2.11 | तकनीकी बीड की जाँच | :- तकनीकी मूल्यांकन समिति स्तर से जाँच की गई तुलनात्मक विवरणी संलग्न (पृ०-95-96/प०)। |

8/8/25/08/25

✓

✓

✓

3. उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा

विषयांकित कार्य हेतु आमंत्रित निविदा में कंडिका 2.10 में उल्लेखित 10 (दस) निविदाकारों ने भाग लिया। तकनीकी बीड मूल्यांकन में संवेदक (1) Dayal Hitech Engineers Pvt. Ltd. Patna and (2) Baba Hans Pvt. Ltd., Patna का बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के अन्तर्गत विभिन्न प्रमण्डलाधीन (कार्य प्रगति पर कुल 05 से अधिक) 05 (पाँच) से ज्यादा कार्य आवंटित होने के कारण प्रबंध निदेशक, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना के कार्यालय आदेश संख्या-71 सहपठित ज्ञापांक-1394 दिनांक-20.05.2025 के अनुपालन में इन दोनों निविदाकारों का तकनीकी मूल्यांकन नहीं किया गया, फलस्वरूप तकनीकी बीड मूल्यांकन से बाहर रखा गया, (3) संवेदक RSM Infra Projects, Siliguri द्वारा इस निविदा में JV Agreement समर्पित किया गया है, परन्तु EPC योजना में रु०-100.00 करोड़ से उपर के निविदा में JV Agreement मान्य है इसलिए इनके द्वारा समर्पित निविदा को RFP की कंडिका-2.1(ii)(h) के तहत Non-Responsive घोषित, (4) संवेदक Spacechem Pvt. Ltd. Engineers, Ghaziabad एवं (5) संवेदक Ujjain Engicon India Pvt. Ltd., Patna के द्वारा निविदा में माँगी गई वांछित कागजात Experience of work done quantity (Bridge Length) की मात्रा को पूर्ण नहीं करने के कारण इन्हें RFP की कंडिका-2.2.2.2(ii)(g) के तहत Non-Responsive घोषित तथा शेष 05 (पाँच) संवेदकों यथा-(1) Amber Infra Projects Pvt. Ltd., Purbi Champaran (2) M/s Shiv Kishor Construction Pvt. Ltd., Darbhanga (3) Shri Khatu Shyam Developers, Patna (4) M/S Fortune Group, Orisha And (5) M/S Ganesh Ram Dokania, Banka द्वारा निविदा की सभी आर्हता को पूर्ण करने के फलस्वरूप Responsive घोषित किया गया है।

उपरोक्त दोनों असफल निविदादाताओं द्वारा प्राप्त परिवाद जिसका निष्कर्ष निम्नवत् है :-

4. परिवाद की स्थिति :-

प्राप्त परिवाद	निष्कर्ष	उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा
(1) SPACECHEM ENGINEERS PVT.LTD., Ghaziabad In view of the above, the conclusion of "non-responsive" with respect to our submission (Spacechem Engineer Pvt. Ltd.) appears to be incorrect. We therefore you to kindly re-check and re-evaluate our technical bid in light of the corrigendum.	प्राप्त परिवाद के संबंध में कहना है कि RFP के Gneral Particulars में Bridge Length-295.02M तथा Required Attachment of Bidder में ROB-57.48m Bridge/Viaduct/ Flyover Length-311.00m, Concrete Work-9225 cum, RCC Pile work-1935M, Earth Work-17250 cum, Non-Bituminous work-4206 cum and Bituminous-948 cum दिया गया था परन्तु वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल, सहरसा के पत्रांक-767 दिनांक-06.08.2025 द्वारा शुद्धि-01 के माध्यम से Required Attachment of Bidder में निर्धारित Qty. को यथा (ROB-57.48m Bridge/Viaduct/Flyover Length-311.00m, Concrete Work-9225 cum, RCC Pile work-1935M, Earth Work-17250 cum, Non-Bituminous work-4206 cum and Bituminous-948 cum) को Nil किया गया है तथा Gneral Particulars में Bridge Length-295.02M को यथावत रखा गया है। साथ ही RFP की कंडिका-2.2.2.2(ii)(g) एवं Uploaded Technical Bid Sheet में भी Bridge Length-295.02M उल्लेखित है।	उक्त के आलोक में संवेदक (1) Spachchem Engineers Pvt. Ltd., Ghaziabad के पत्रांक-SEPL/2025-26/Tender/BRPNN L/001 दिनांक-21.08.2025 एवं संवेदक (2) Ujjain Engicon India Pvt. Ltd., Patna के पत्रांक-LIEPPL/ BRPNNL/ 2025/282 दिनांक-22.08.2025 द्वारा दिये गये परिवाद को निरस्त किया जाता है तथा पूर्व में उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा लिये गये निर्णय को मान्य किया जाता है।
(2) UJJAIN ENGICON INDIA PVT. LTD., PATNA To Bridge Length is Nil. We humbly requested you to kindly Re-check and Re-Evaluate Our Technical Bid in light of the Corrigendum.		

प्राप्त परिवाद के आलोक में उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:-

वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त परिवाद को अमान्य करते हुए दिनांक-19.08.2025 को उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

विषयगत कार्य का निविदा की अनुमानित लागत रु०-6869.50 लाख है, जो रु०-1500.00 लाख से अधिक है, इसलिए विषयांकित योजना का वित्तीय बीड का अनुमोदन निदेशक पर्वद के समक्ष अनुमोदन हेतु उपस्थापित किया जायेगा।

25.08.25
उप मुख्य अभियंता,
कार्य अंचल-2
बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।
25/08/25

25/08/25
उप मुख्य अभियंता,
कार्य अंचल-1
बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।

25.8.25
प्रबंध निदेशक,
बि०रा०पु०नि०नि०लि०,
पटना।