

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

दिनांक-.....2025 को सम्पन्न उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

विशेष कार्य प्रमण्डल खगड़िया, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के अन्तर्गत बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी-तिलरथ रेलवे स्टेशन के बीच LC No.-61 SPL पर सड़क उपरि पुल (ROB) का निर्माण कार्य के निविदा की तकनीकी बीड जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति से अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

- (i) प्रबंध निदेशक, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।
 - (ii) उप मुख्य अभियंता, कार्य अंचल-2, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।
 - (iii) उप मुख्य अभियंता, कार्य अंचल-1, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।
2. वरीय परियोजना अभियंता, विशेष कार्य प्रमण्डल खगड़िया, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के पत्रांक-1058 (अनु०) दिनांक-21.08.2025 के माध्यम से तकनीकी बीड की तुलनात्मक विवरणी (पृ०-19-23/प०) एवं पत्रांक-1079 (अनु०) दिनांक-29.08.2025 द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र (पृ०-24-81/प०) की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुये अनुशंसा के साथ अंचलीय कार्यालय में समर्पित किया गया है। समर्पित तुलनात्मक विवरणी के आधार पर अंकित विवरणी निम्नवत् है:-
- 2.1 कार्य का नाम :--बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी-तिलरथ रेलवे स्टेशन के बीच LC No.-61 SPL पर सड़क उपरि पुल (ROB) का निर्माण कार्य।
 - 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम :--वरीय परियोजना अभियंता, विशेष कार्य प्रमण्डल, खगड़िया
 - 2.3 निविदा संख्या एवं तिथि :--808 दिनांक-10.07.2025 क्रमांक-02, (पृ०-05-18/प०)
 - 2.4 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण:- पुनर्निविदा नहीं है।
 - 2.5 निविदा के अनुमानित लागत :--रु० 5717.24 लाख (पृ०-18/प०)
 - 2.6 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग :--रु० 6639.51 लाख मात्र (पथ निर्माण विभाग का ज्ञापांक -5290 (s) दिनांक-12.06.2025, (पृ०-01-04/प०)
 - 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि :-- 24 (चौबीस) माह (पृ०-18/प०)
 - 2.8 निविदा की प्रक्रिया :-- ई-टेंडरिंग (SBD)
 - 2.9 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि :-- 13.08.2025 (पृ०-17-18/प०)
 - 2.10 प्राप्त निविदाकारों की संख्या :-- 06 (छह) अदद यथा:-
 - (1) Jai Mata Di Road Construction Pvt. Ltd., Patna
 - (2) Dayal Hitech Engineers Pvt. Ltd., Patna
 - (3) M/S FORTUNE GROUP, ODISHA
 - (4) M/S Ganesh Ram Dokania, Banka
 - (5) M/S Hari Construction and Associates Pvt. Ltd., Begusarai
 - (6) M/S Nalanda Engicon Pvt. Ltd., Patna
 - 2.11 तकनीकी बीड की जाँच :--तकनीकी मूल्यांकन समिति स्तर से जाँच की गई तुलनात्मक विवरणी संलग्न (पृ०-82-83/प०)।
 - 2.12 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय :--विषयांकित कार्य हेतु आमंत्रित निविदा में कुल 06 (छह) निविदाकारों ने भाग लिया। तकनीकी बीड मूल्यांकन में (1) M/S Ganesh Ram Dokania द्वारा Uploaded Debar/Rescind/ Blaisted Affidavit निविदा में Upload Format के अनुरूप नहीं होने के कारण इन्हें Non-Responsive घोषित (2) निविदादाता M/S Hari Construction and Associates Pvt. Ltd., Begusarai द्वारा Experience of Similar Nature of work (10%) की अहर्ता को पूर्ण नहीं करने के कारण SBD के कंडिका 4.5 (A) (b) के तहत Non-Responsive एवं (3) निविदादाता M/s NALANDA ENGICON PRIVATE LIMITED, PATNA द्वारा RE Wall की अहर्ता को पूर्ण नहीं करने के कारण (4) निविदादाता Jai Mata Di Road Construction Pvt. Ltd., Patna द्वारा Bridge Length की अहर्ता को पूर्ण नहीं करने के कारण इन दोनों निविदादाता को SBD के कंडिका 4.5(A)(c) के तहत Non-Responsive तथा

३१/०८/२५

+

+

(5) निविदादाता DAYAL HITECH ENGINEERS PRIVATE LIMITED, PATNA का बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० अन्तर्गत विभिन्न प्रमंडलाधीन (कार्य प्रगति पर कुल 05 परियोजना से अधिक) 05 (पाँच) से ज्यादा कार्य आवंटित होने के कारण प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना के कार्यालय आदेश सं०- 71 सहपठित ज्ञापांक 1394 दिनांक 20.05.2025 के अनुपालन में इन्हें Non-Responsive घोषित तथा शेष 01 (एक) निविदाकारों (1) M/S FORTUNE GROUP, ODISHA द्वारा निविदा में माँगी गई सभी अर्हता को पूर्ण करने के फलस्वरूप Responsive घोषित किया गया है तथा निविदा के सभी निविदादाता का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अग्रधन की राशि का सत्यापित प्रति वरीय परियोजना अभियंता, विशेष कार्य प्रमण्डल, खगड़िया के पत्रांक-1079 (अनु०) दिनांक- 29.08.2025 द्वारा समर्पित किया गया है, जो पृ०-24-81/प० पर रक्षित है। तदालोक में विषयांकित योजना के तकनीकी बीड पर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुशंसा की गई है।

उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय

विषयांकित कार्य हेतु आमंत्रित निविदा में कडिका 2.10 में उल्लेखित 06 (छह) निविदाकारों ने भाग लिया। तकनीकी बीड मूल्यांकन में (1) M/S Ganesh Ram Dokania द्वारा Uploaded Debar/Rescind/ Blaclisted Affidavit निविदा में Upload Format के अनुरूप नहीं होने के कारण इन्हें Non-Responsive घोषित (2) निविदादाता M/S Hari Construction and Associates Pvt. Ltd., Begusarai द्वारा Experience of Similar Nature of work (10%) की अर्हता को पूर्ण नहीं करने के कारण SBD के कडिका 4.5 (A) (b) के तहत Non-Responsive एवं (3) निविदादाता M/s NALANDA ENGICON PRIVATE LIMITED, PATNA द्वारा RE Wall की अर्हता को पूर्ण नहीं करने के कारण (4) निविदादाता Jai Mata Di Road Construction Pvt. Ltd., Patna द्वारा Bridge Length की अर्हता को पूर्ण नहीं करने के कारण इन दोनों निविदादाता को SBD के कडिका 4.5(A)(c) के तहत Non-Responsive तथा (5) निविदादाता DAYAL HITECH ENGINEERS PRIVATE LIMITED, PATNA का बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० अन्तर्गत विभिन्न प्रमंडलाधीन (कार्य प्रगति पर कुल 05 परियोजना से अधिक) 05 (पाँच) से ज्यादा कार्य आवंटित होने के कारण प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना के कार्यालय आदेश सं०- 71 सहपठित ज्ञापांक 1394 दिनांक 20.05.2025 के अनुपालन में इन्हें Non-Responsive घोषित तथा शेष 01 (एक) निविदाकारों द्वारा निविदा की सभी आर्हता को पूर्ण करने के फलस्वरूप Responsive घोषित यथा :-

(1) M/S FORTUNE GROUP, ODISHA

निदेशक पर्सद की 248/15 दिनांक-06.07.2022 बैठक की कारवाई में दिये गये निदेश के अनुपालन में उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा विषयांकित कार्य के तकनीकी बीड को अनुमोदित किया जाता है। विषयांकित कार्य हेतु निविदा प्रथम बार आमंत्रित है, जिसमें एक ही निविदाकार तकनीकी बीड में Responsive पाए गए है। एकल निविदादाता होने के फलस्वरूप वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-7806 दिनांक-30.09.2016 (पृ०-167/प०) के आलोक में विषयांकित कार्य हेतु आमंत्रित निविदा को रद्द करने के साथ पुनः निविदा आमंत्रित करने हेतु अनुशंसा की जाती है। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि इस कार्यवाही को निगम के Website पर 03 (तीन) दिनों यथा दिनांक- 01.12.2025 तक संवेदक के संज्ञान में लाने हेतु रखा जाए।

26/11/25
उप मुख्य अभियंता,
कार्य अंचल-2
बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।
8/21
26/11/25

26/11/25
उप मुख्य अभियंता,
कार्य अंचल-1
बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।

26.11.25
प्रबंध निदेशक,
बि०रा०पु०नि०नि०लि०,
पटना।
8/21
26/11/25